PRESUPUESTO PRELIMINAR

Vivienda unifamiliar aislada de 60 m2

Cliente Cliente de prueba

Ubicacion Madrid | Superficie 60 m2

EXPEDIENTE TEST-PRESTO-2026

Fecha: 2026-10-12 | Calidad: media | Confianza: media

Construccion completa de vivienda de una planta con estructura, envolvente, instalaciones y acabados de calidad media.

TOTAL ESTIMADO SIN IVA

167.637,80 EUR

Resumen economico por capitulos

Codigo	Descripcion	Ud	Cantidad	P. unitario	Importe
01	Actuaciones previas				16.521,00 EUR
02	Movimiento de tierras y cimentacion				16.521,00 EUR
03	Estructura				46.646,00 EUR
04	Cerramientos y cubiertas				16.521,00 EUR
05	Instalaciones				16.521,00 EUR
06	Acabados				16.521,00 EUR
07	Equipamiento				16.521,00 EUR
	COSTE DIRECTO				**145.772,00 EUR**
MA	Medios auxiliares y seguridad	%	5	145.772,00 EUR	7288,60 EUR
GG	Gastos generales	%	10	145.772,00 EUR	14.577,20 EUR
	TOTAL SIN IVA				**167.637,80 EUR**

Hipotesis de calculo

- Parcela accesible para medios de obra
- Condiciones geotecnicas normales

Exclusiones

- Licencias y honorarios tecnicos
- IVA y tasas administrativas

Presupuesto descompuesto y mediciones

01 Actuaciones previas

Codigo	Descripcion	Ud	Cantidad	P. unitario	Importe
01.01	Partida tecnica detallada 1 con materiales, mano de obra, medios auxiliares y criterios de ejecucion	m2	12.5	245,75 EUR	3071,88 EUR
01.02	Partida tecnica detallada 2 con materiales, mano de obra, medios auxiliares y criterios de ejecucion	ud	13.5	276,75 EUR	3736,13 EUR
01.03	Partida tecnica detallada 3 con materiales, mano de obra, medios auxiliares y criterios de ejecucion	m2	14.5	307,75 EUR	4462,38 EUR
01.04	Partida tecnica detallada 4 con materiales, mano de obra, medios auxiliares y criterios de ejecucion	ud	15.5	338,75 EUR	5250,63 EUR
	Subtotal Actuaciones previas				**16.521,00 EUR**

02 Movimiento de tierras y cimentacion

Codigo	Descripcion	Ud	Cantidad	P. unitario	Importe
02.01	Partida tecnica detallada 1 con materiales, mano de obra, medios auxiliares y criterios de ejecucion	m2	12.5	245,75 EUR	3071,88 EUR
02.02	Partida tecnica detallada 2 con materiales, mano de obra, medios auxiliares y criterios de ejecucion	ud	13.5	276,75 EUR	3736,13 EUR
02.03	Partida tecnica detallada 3 con materiales, mano de obra, medios auxiliares y criterios de ejecucion	m2	14.5	307,75 EUR	4462,38 EUR
02.04	Partida tecnica detallada 4 con materiales, mano de obra, medios auxiliares y criterios de ejecucion	ud	15.5	338,75 EUR	5250,63 EUR
	Subtotal Movimiento de tierras y cimentacion				**16.521,00 EUR**

03 Estructura

Codigo	Descripcion	Ud	Cantidad	P. unitario	Importe
03.01	Partida tecnica detallada 1 con materiales, mano de obra, medios auxiliares y criterios de ejecucion	m2	12.5	245,75 EUR	3071,88 EUR
03.02	Partida tecnica detallada 2 con materiales, mano de obra, medios auxiliares y criterios de ejecucion	ud	13.5	276,75 EUR	3736,13 EUR
03.03	Partida tecnica detallada 3 con materiales, mano de obra, medios auxiliares y criterios de ejecucion	m2	14.5	307,75 EUR	4462,38 EUR
03.04	Partida tecnica detallada 4 con materiales, mano de obra, medios auxiliares y criterios de ejecucion	ud	15.5	338,75 EUR	5250,63 EUR
03.05	Partida tecnica detallada 5 con materiales, mano de obra, medios auxiliares y criterios de ejecucion	m2	16.5	369,75 EUR	6100,88 EUR
03.06	Partida tecnica detallada 6 con materiales, mano de obra, medios auxiliares y criterios de ejecucion	ud	17.5	400,75 EUR	7013,13 EUR
03.07	Partida tecnica detallada 7 con materiales, mano de obra, medios auxiliares y criterios de ejecucion	m2	18.5	431,75 EUR	7987,38 EUR
03.08	Partida tecnica detallada 8 con materiales, mano de obra, medios auxiliares y criterios de ejecucion	ud	19.5	462,75 EUR	9023,63 EUR
	Subtotal Estructura				**46.646,00 EUR**

04 Cerramientos y cubiertas

Codigo	Descripcion	Ud	Cantidad	P. unitario	Importe
04.01	Partida tecnica detallada 1 con materiales, mano de obra, medios auxiliares y criterios de ejecucion	m2	12.5	245,75 EUR	3071,88 EUR

Codigo	Descripcion	Ud	Cantidad	P. unitario	Importe
04.02	Partida tecnica detallada 2 con materiales, mano de obra, medios auxiliares y criterios de ejecucion	ud	13.5	276,75 EUR	3736,13 EUR
04.03	Partida tecnica detallada 3 con materiales, mano de obra, medios auxiliares y criterios de ejecucion	m2	14.5	307,75 EUR	4462,38 EUR
04.04	Partida tecnica detallada 4 con materiales, mano de obra, medios auxiliares y criterios de ejecucion	ud	15.5	338,75 EUR	5250,63 EUR
	Subtotal Cerramientos y cubiertas				**16.521,00 EUR**

05 Instalaciones

Codigo	Descripcion	Ud	Cantidad	P. unitario	Importe
05.01	Partida tecnica detallada 1 con materiales, mano de obra, medios auxiliares y criterios de ejecucion	m2	12.5	245,75 EUR	3071,88 EUR
05.02	Partida tecnica detallada 2 con materiales, mano de obra, medios auxiliares y criterios de ejecucion	ud	13.5	276,75 EUR	3736,13 EUR
05.03	Partida tecnica detallada 3 con materiales, mano de obra, medios auxiliares y criterios de ejecucion	m2	14.5	307,75 EUR	4462,38 EUR
05.04	Partida tecnica detallada 4 con materiales, mano de obra, medios auxiliares y criterios de ejecucion	ud	15.5	338,75 EUR	5250,63 EUR
	Subtotal Instalaciones				**16.521,00 EUR**

06 Acabados

Codigo	Descripcion	Ud	Cantidad	P. unitario	Importe
06.01	Partida tecnica detallada 1 con materiales, mano de obra, medios auxiliares y criterios de ejecucion	m2	12.5	245,75 EUR	3071,88 EUR
06.02	Partida tecnica detallada 2 con materiales, mano de obra, medios auxiliares y criterios de ejecucion	ud	13.5	276,75 EUR	3736,13 EUR
06.03	Partida tecnica detallada 3 con materiales, mano de obra, medios auxiliares y criterios de ejecucion	m2	14.5	307,75 EUR	4462,38 EUR
06.04	Partida tecnica detallada 4 con materiales, mano de obra, medios auxiliares y criterios de ejecucion	ud	15.5	338,75 EUR	5250,63 EUR
	Subtotal Acabados				**16.521,00 EUR**

07 Equipamiento

Codigo	Descripcion	Ud	Cantidad	P. unitario	Importe
07.01	Partida tecnica detallada 1 con materiales, mano de obra, medios auxiliares y criterios de ejecucion	m2	12.5	245,75 EUR	3071,88 EUR
07.02	Partida tecnica detallada 2 con materiales, mano de obra, medios auxiliares y criterios de ejecucion	ud	13.5	276,75 EUR	3736,13 EUR
07.03	Partida tecnica detallada 3 con materiales, mano de obra, medios auxiliares y criterios de ejecucion	m2	14.5	307,75 EUR	4462,38 EUR
07.04	Partida tecnica detallada 4 con materiales, mano de obra, medios auxiliares y criterios de ejecucion	ud	15.5	338,75 EUR	5250,63 EUR
	Subtotal Equipamiento				**16.521,00 EUR**

Condiciones

Estimacion preliminar sin caracter contractual. Los importes deben confirmarse mediante visita, planos, mediciones, estudio del terreno, calidades, licencias y ofertas de proveedores. No incluye IVA salvo indicacion expresa.